КОНТРАКТ № 0340200003318010174-0742842-01
на выполнение работ 

г. Киров                                                                                                     «___»_________2018 года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи»,  в лице главного врача А.В. Андронов, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Цепляева Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», в соответствии с решением аукционной комиссии (Протокол № 0340200003318010174-3 от 30.08.2018 года) заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работ по капитальному ремонту на устройство входной группы и вынос сетей канализации из под пятна застройки у входной группы  к терапевтическому корпусу КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи», в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к контракту) и сметой (Приложение №2 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта. 
1.2. Место выполнения работ: 
- 610011, г. Киров, ул. Свердлова, д.4. КОГБУЗ "Северная  клиническая больница скорой медицинской помощи".
1.3. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются Подрядчиком в следующие сроки: 
-начало выполнения Работ - с момента направления письменной заявки Заказчика;

- окончание выполнения Работ - в течение 90 календарных дней с момента направления письменной заявки Заказчика.

1.4. Нарушение сроков выполнения работ является основанием для Заказчика требовать расторжения настоящего контракта в судебном порядке. Допускается досрочное выполнение работ Подрядчиком.

1.5. Работа считается выполненной в полном объеме после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

1.6. Источником финансирования по настоящему контракту являются: Средства субсидии на иные цели на капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы

средства от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности.
1.7. Заказчик при исполнении государственного контракта вправе изменить условия государственного контракта в следующих случаях:

1.7.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

1.7.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

1.7.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

1.8. ИКЗ: 182434542708743450100100500014399000
2. Обязанности  и права сторон.

2.1.  Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Предоставить до начала проведения работ Заказчику график проведения работ.

2.1.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объемах указанных в техническом задании (Приложение№1) и смете (Приложение №2), и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работу Заказчику с оформлением акта выполненных работ. 

2.1.3. Работы выполнять в соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка Заказчика (режим работы с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, в иное время по согласованию с Заказчиком).

2.1.4. Работы проводятся без остановки текущей деятельности учреждения, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или предоставлять угрозу для сотрудников и пациентов учреждения;
2.1.5. Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с требованиями ГК РФ, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ, СНиП, СанПиН, ППБ, ТУ, экологических и санитарно- гигиенических норм, требованиям охраны труда, действующим нормам и правилам,  требованиям органов государственного надзора и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ, а также в соответствии с технологией, применяемой для данного вида работ.

2.1.6. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными  нормами и правилами, нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и другим установленным нормам и правилам. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

2.1.7. Подрядчик обязан сдать работы по акту приема-сдачи выполненных работ Заказчику, при сдаче выполненных работ Заказчику передать комплект исполнительной документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, изделий, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования. 

2.1.8. Нести ответственность за сохранность собственных материалов, оборудования, инструмента, строительной техники и иного имущества. В случае утраты или повреждения данного имущества по своей вине, Подрядчик восстанавливает его за свой счет. 

2.1.9. По требованию Заказчика согласовывать с Заказчиком до начала работ материалы и оборудование, применяемые в работах на объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы этих материалов по первому требованию Заказчика. В случае если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

2.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.11. Качество применяемых строительных материалов, комплектующих, изделий, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. Используемые строительные материалы, комплектующие, изделия, конструктивные элементы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством, в том числе   удостоверяющие их безопасность и качество.

2.1.12. В течение 3-х дней со дня окончания работ вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование.

Производить уборку и вывоз строительного мусора на месте выполнения работ  ежедневно.

2.1.13. Обеспечить сдачу результата работ в установленном настоящим Контрактом и законодательством порядке.

2.1.14. Оформлять акты на скрытые работы, акты о приемке выполненных работ, по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденные Государственным комитетом Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100.
2.1.15. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.

2.1.16.  Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением контракта.

2.1.17. Отвечать на претензию в течение 10 календарных дней со дня её получения.

2.1.18. В случае привлечения субподрядчиков письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядчиков.

2.1.19. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности при выполнении работ по предмету контракта - односторонняя, возлагается на Подрядчика.

2.1.20. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
2.1.21. Подрядчик обязан обеспечить возможность гарантийного и сервисного обслуживания в течение гарантийного срока, производить устранение дефектов, замену узлов и деталей в случае выхода из строя оборудования в период гарантийного срока за свой счет, в случае необходимости транспортировки оборудования (в том числе для устранения неисправностей, произошедших не по вине Заказчика) производить транспортировку за свой счет.

Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего контракта. 

2.2.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных объемов и  видов работ.

2.2.3. Сдать результат работ, предусмотренный настоящим Контрактом, до окончания срока указанного в пункте 1.3. настоящего Контракта.
2.3.    Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы по конкретному этапу. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению работ.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.4.3. Устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов.

2.4.4. Получать от Подрядчика документацию (исполнительную или иную) и информацию, связанную с исполнением  контракта.
2.4.5. Для проверки качества и объемов работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена контракта составляет: 3 491 438,08 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста тридцать восемь рублей 08 копеек). 

3.2. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость подготовительных работ, используемых материалов, перевозку материалов и оборудования,  уборку и вывоз мусора, все установленные налоги, включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), страхования и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

3.3 Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.4. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения Подрядчиком работ, устранения выявленных в процессе приемки недостатков на основании акта приема-сдачи выполненных работ, подписания Заказчиком актов формы КС-2, КС-3 при наличии счета-фактуры в течение 30 календарных дней после подписания вышеуказанных актов.
3.5. В случае, если Подрядчиком по настоящему контракту выступает юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7. Оплата за выполненные работы может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

4. Порядок сдачи приемки работ.

4.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с заданием Заказчика уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

4.2. При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении задания и направляет Заказчику для подписания акт выполненных работ. В течение трёх дней Заказчик (комиссионно) обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт выполненных работ при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика), либо при обнаружении отступлений от контракта  по объему или качеству работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, составить дефектную ведомость по выявленным недостаткам и согласовать сроки их устранения.

4.3. При отказе от подписания акта выполненных работ какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

 4.4. Приемка отдельных видов работ (скрытых) оформляется актом. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ за три дня. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

В случае если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, когда он не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а за тем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

4.5. При сдаче выполненных работ Заказчику передается комплект исполнительной и отчетной документации в 2-ух экземплярах, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, изделий, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования.

4.6. Результаты выполненных работ подтверждаются подписанием сторонами:

-  акт освидетельствования скрытых работ; 

- подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- подписанная сторонами справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- счет-фактура на сумму, указанную в акте выполненных работ и в справке о стоимости работ.
4.7. Подрядчик сдает работы по акту выполненных работ Заказчику, при сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной и отчетной документации, подтверждающей  происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, изделий, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования.
5. Качество работ.

5.1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим заданием и сметы.

5.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными нормами и правилами, нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и другим установленным нормам и правилам. 

5.3. Срок предоставление гарантий качества на выполненные работы – не менее 2 лет с момента подписания акта выполненных работ. 

5.4. Остаточный срок годности на момент использования строительных материалов, комплектующих, изделий, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования   –80 % срока годности установленного изготовителем;
5.5. Течение гарантийного срока прерывается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Гарантийный срок начинается заново с момента устранения недостатков и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению недостатков.
5.5. Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем применяемых строительных материалов, на все комплектующие, на все изделия, на все конструктивные элементы, на все устанавливаемое оборудование и выполненные Подрядчиком работы.

5.6. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, согласованный с Заказчиком, но не превышающий 10 (десяти) календарных дней.

5.7. Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: акты на скрытые работы, на поставленные материалы и изделия – сертификаты соответствия и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик передает Заказчику один из следующих видов обеспечения: банковскую гарантию, внесение денежных средств Заказчику.

6.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником электронного аукциона самостоятельно в порядке предусмотренном частями 1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляется в сумме 350 898,30 (триста пятьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 30 копеек).
6.4. В случае проведения аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона,  или информацию, подтверждающую добросовестность победителя электронного аукциона (в соответствии с ч.3 ст.37 №44-фз). 

6.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6.6. Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

6.7. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии Государственный заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более, чем пять рабочих дней, не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное по окончании срока действия банковской гарантии.

6.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

До предоставления Заказчику обеспечения исполнения контракта в уменьшенном размере Исполнитель согласовывает с Заказчиком размер такого обеспечения исходя из объема документально подтвержденных выполненных обязательств по контракту.

После согласования сторонами нового размера обеспечения исполнения контракта Исполнитель предоставляет Заказчику уменьшенное обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика или путем предоставления банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6.9. Ранее предоставленное обеспечение исполнения контракта возвращается Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем нового обеспечения исполнения контракта.

6.10. Подрядчик обязан представить оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта до заключения контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.2.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.2.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3. Ответственность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя):
7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.3. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты неустоек (штрафов, пеней) в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 10 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).

7.3.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3.8. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.3.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту и направить подтверждающие документы.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8. Основание и порядок изменения и расторжения Контракта

8.2. Контракт может быть расторгнуть по соглашению либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим контрактом.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если в ходе исполнения контракта:

-если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее
8.3. Сведения о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

9. Срок действия Контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует в 12 месяцев. 

10. Прочие условия.

10.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Кировской области. 

10.2. В вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.3. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.7. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления. При не исполнении обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, все письменные документы (уведомления, претензии и т.д.) считаются доставленными Сторонами, если отправлены на имя и по адресу, указанному в настоящем контракте.
11. Реквизиты и подписи сторон.

	Заказчик:

КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской помощи"  

610011, Кировская обл., г. Киров, ул. Свердлова, д. 4.

Тел.: 254-200

ИНН 4345427087 КПП 434501001

ОГРН 1154350009450

Р/с 40302810100004000001 (находящиеся во временном распоряжении)
- реквизиты для обеспечения контракта.



БИК 043304001

в отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)

Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ "СКБСМП" л/с 05801009781)

zakup.sgkb@yandex.ru (отдел закупок)

ОКТМО 33701000

ОКАТО
33401364000

КБК – у бюджетного учреждения нет

Главный врач 

_________________________ А.В. Андронов
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтаж»

г.Киров, ул. Стахановская, д.25, оф2

ИНН 4345318987, КПП 434501001.

ОГРН 1114345047684
Контактные телефоны: (8332) 58-28-77, 58-28-87

Факс: (8332) 58-18-12, 58-18-16

Адрес электронной почты: tem@tem.kirov.ru
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Приложение № 1

№ 0340200003318010174-0742842-01
от «___» _____________20__г.

Техническое задание

	№ пп
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	Земляные работы

	1. 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-063) м³, в отвал группа грунтов 2 
	1000м³ грунта
	0,0638

	2. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  
	100м³ грунта
	0,12

	3. 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 (с погрузкой в автомобили самосвалы) 
	1000м³ грунта
	0,2602

	4. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 12 км
	т груза
	442,34

	5. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000м³ грунта
	0,0735

	6. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м³ грунта
	0,023

	7. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100м³ уплотненного грунта
	0,735

	Устройство фундаментов

	8. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м³ основания
	35,8

	9. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт сборных конструкций
	0,2

	10. 
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
	100 шт сборных конструкций
	1,26

	11. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м³ бетона, бутобетона
	0,097

	12. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м² изолируемой поверх
	3,9168

	Пандус

	Покрытие пандуса

	13. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³ материала основания
	0,5874

	14. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м³ материала основания
	0,4895

	15. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м² покрытия
	1,958

	16. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м² покрытия
	1,958

	Отмостка у стен здания (пандус)

	17. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м² покрытия
	0,234

	18. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м² покрытия
	0,234

	Устройство и восстановление дорожного покрытия (тип 1) и тротуарного покрытия (тип 2)

	Подготовительные работы

	19. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м³ конструкций
	0,266

	20. 
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м³ конструкций
	0,1207

	21. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³
	т груза
	63,57

	22. 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 (с погрузкой в автомобили-самосвалы)
	1000м³ грунта
	0,021

	23. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м³ грунта
	0,01

	24. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³
	т груза
	1,7

	25. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 12 км
	т груза
	100,97

	Устройство дорожного покрытия тип 1

	26. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³ материала основания
	0,168

	27. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м³ материала основания
	0,14

	28. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,22

	29. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м² покрытия
	0,056

	30. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м² покрытия
	0,056

	Восстановление асфальтобетонного покрытия существующего проезда тип 1

	31. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³ материала основания
	0,2138

	32. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м³ материала основания
	0,1781

	33. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м² покрытия
	0,0712

	34. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м² покрытия
	0,0712

	Восстановление асфальтобетонного покрытия существующего проезда тип 2

	35. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³ материала основания
	0,247

	36. 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м² дорожек и тротуаров
	1,235

	37. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м² покрытия
	1,235

	Монтаж металлического навеса

	38. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	т конструкций
	1,4029

	39. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	т конструкций
	0,5867

	40. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	т конструкций
	3,1034

	41. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м² окрашиваемой поверхности
	1,8923

	42. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133  (в два слоя)
	100 м² окрашиваемой поверхности
	1,8923

	43. 
	Монтаж кроили из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м²
	1,756

	44. 
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0,264

	Монтаж металлических ограждений пандуса

	45. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждений
	0,6647

	Демонтажные работы

	46. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м³ конструкций
	0,055

	47. 
	Демонтаж  круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах  
	10 м³ железобетонных и бетонных
	0,3824

	48. 
	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 110 мм
	100 м
	0,08

	49. 
	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т груза
	9,56

	50. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³
	т груза
	5,736

	51. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 12 км
	т груза
	15,296

	Земляные работы

	52. 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 (с погрузкой в автомобили-самосвалы)
	1000 м³ грунта
	0,0851

	53. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 12 км
	т груза
	144,636

	54. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2
	1000 м³ грунта
	0,6353

	55. 
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2
	100 м³ грунта
	1,3174

	56. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10м³ основания
	0,826

	57. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(песок)
	1000 м³ грунта
	0,0507

	58. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (грунт)
	1000 м³ грунта
	0,7671

	59. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м³ уплотненного грунта
	8,1779

	60. 
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	м короба
	12

	Устройство колодцев

	61. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м³ железобетонных и бетонных
	0,4009

	62. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах
	10 м³ железобетонных и бетонных
	0,7383

	63. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями боровыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии до 5 км
	т груза
	3,496

	64. 
	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: по 10 мм
	100 м²
	0,1472

	65. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м² изолируемой поверхности
	0,7863

	Прокладка труб канализации

	66. 
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)  наружным диаметром 225 мм
	100 м трубопровода
	0,81

	67. 
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
	врезка
	2

	68. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 215 мм (футляр для труб)       
	км трубопровода
	0,024

	69. 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (футляр для защиты   кабеля)
	канало/километр трубопровода
	0,004

	70. 
	Резка труб на 2 полутрубы (футляра для кабеля)
	м реза
	8

	71. 
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубы
	0,24

	72. 
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
	футляр
	2

	Восстановление асфальтобетонного покрытия существующего проезда тип 1

	73. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³ материала основания
	0,165

	74. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м³ материала основания
	0,1375

	75. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м² покрытия
	0,055

	76. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м² покрытия
	0,055


Приложение

к техническому заданию

ТОВАРЫ,

используемые при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование страны происхождения товара

	1. 
	Блоки бетонные
	Длина 800 мм, ширина 600 мм, высота 580 мм. Объем бетона  0,293 м³, класс бетона В 7,5 (М100), расход стали  1,46 кг. Выполнен в соответствие с ГОСТ 13579-78
	Шт.
	13
	Россия

	2. 
	Блоки бетонные
	Длина 1180 мм, ширина 600 мм, высота 580 мм. Объем бетона  0,398 м³, класс бетона В 7,5 (М100), расход стали  1,46 кг. Выполнен в соответствие с ГОСТ 13579-78
	Шт.
	7
	Россия

	3. 
	Блоки бетонные
	Длина 2380 мм, ширина 600 мм, высота 580 мм. Объем бетона  0,815 м³, класс бетона В 7,5 (М100), расход стали  2,36 кг. Выполнен в соответствие с ГОСТ 13579-78
	Шт.
	126
	Россия

	4. 
	Бетон
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	м³
	6,63
	Россия

	5. 
	Бетон
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м³
	3,264
	Россия

	6. 
	Песок
	Природный, предназначенный для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ (ГОСТ 8736-2014). Объемно-насыпной вес 1,67 т/м3
	м³
	64,6184
	Россия

	7. 
	Щебень
	Из природного камня марка 600, фракция в диапазоне 20 мм – 40 мм.  ГОСТ 8267-93
	м³
	68,5296
	Россия

	8. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	13,9801
	Россия

	9. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	14,2152
	Россия

	10. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон.  Горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, марка II, тип Б, по ГОСТ 9128-2009
	т
	13,9801
	Россия

	11. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон.  Горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, марка II, тип Б, по ГОСТ 9128-2009
	т
	4,7384
	Россия

	12. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	1,6708
	Россия

	13. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон.  Горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, марка II, тип Б, по ГОСТ 9128-2009
	т
	1,6708
	Россия

	14. 
	Песок
	Природный, предназначенный для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ (ГОСТ 8736-2014). Объемно-насыпной вес 1,67 т/м3
	м³
	18,4813
	Россия

	15. 
	Щебень
	Из природного камня марка 600, фракция в диапазоне 20 мм – 40 мм.  ГОСТ 8267-93
	м³
	15,4
	Россия

	16. 
	Камни
	Бортовые камни марка БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91
	Шт.
	22
	Россия

	17. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	5,18
	Россия

	18. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	2,5983
	Россия

	19. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	5,4096
	Россия

	20. 
	Песок
	Природный, предназначенный для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ (ГОСТ 8736-2014). Объемно-насыпной вес 1,67 т/м3
	м³
	23,5197
	Россия

	21. 
	Щебень
	Из природного камня марка 600, фракция в диапазоне 20 мм – 40 мм.  ГОСТ 8267-93
	м³
	19,591
	Россия

	22. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	6,586
	Россия

	23. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009


	т
	3,3036
	Россия

	24. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009


	т
	6,8779
	Россия

	25. 
	Песок
	Природный, предназначенный для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ (ГОСТ 8736-2014). Объемно-насыпной вес 1,67 т/м3
	м³
	27,1719
	Россия

	26. 
	Щебень
	Из природного камня марка 400, фракция в диапазоне 20 мм – 40 мм
	м³
	21,489
	Россия

	27. 
	Смеси асфальтобетонные
	Горячие для плотного асфальтобетона марка III, тип Д. ГОСТ 9128-2013
	т
	8,8179
	Россия

	28. 
	Смеси асфальтобетонные
	Горячие для плотного асфальтобетона марка III, тип Д. ГОСТ 9128-2013
	т
	2,9887
	Россия

	29. 
	Трубы
	Стальные электросварные, прямошовные, со снятой фаской. Наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	36,8
	Россия

	30. 
	Сталь
	Листовая, горячекатанная, марки СТ3, толщиной 10 мм
	т
	0,2446
	Россия

	31. 
	Двутавры
	С параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, №16
	т
	0,5867
	Россия

	32. 
	Швеллеры
	Высота полки 120мм. Ширина материала 52мм.Толщина стенки швеллера 4.8мм.Толщина полки 7.8мм.ГОСТ 8240-97
	т
	3,0046
	Россия

	33. 
	Сталь
	Угловая равнополочная, размер 50 мм * 50мм *5 мм. ГОСТ 8509-93
	т
	0,0988
	Россия

	34. 
	Эмаль
	Для защиты металлических и деревянных поверхностей. Наличие блеска – 50%; время высыхания в диапазоне 22˚С-25 ˚С составляет не менее 24-х часов*. Цвет темно-серая.
	т
	0,072
	Россия

	35. 
	Профилированный настил
	С полимерным покрытием. Высота трапеций – 44 мм, ширина листа рабочая – 1000 мм, толщина металла 0,5 мм
	м²
	175,6
	Россия

	36. 
	Сталь
	Листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм, ГОСТ 14918-80
	т
	0,0384
	Россия

	37. 
	Желоб
	Водосточный, металлопрофиль, диаметр 125 мм * 3000 мм.
	Шт.
	9
	Россия

	38. 
	Держатель желоба
	Металлопрофиль, диаметр 125 мм * 320 мм
	Шт.
	10
	Россия

	39. 
	Ограждение
	Из нержавеющей зеркальной стали AISI 304 ОГ-1, длина 9 метров
	Шт.
	4
	Россия

	40. 
	Ограждение
	Из нержавеющей зеркальной стали AISI 304 ОГ-2, длина 2,89 метров
	Шт.
	2
	Россия

	41. 
	Ограждение
	Из нержавеющей зеркальной стали AISI 304 ОГ-3, длина 2,781 метров
	Шт.
	1
	Россия

	42. 
	Ограждение
	Из нержавеющей зеркальной стали AISI 304 ОГ-4, длина 4,281метров
	Шт.
	4
	Россия

	43. 
	Ограждение
	Из нержавеющей зеркальной стали AISI 304 ОГ-5, длина 4,781 метров
	Шт.
	1
	Россия

	44. 
	Песок
	Природный, предназначенный для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ (ГОСТ 8736-2014). Объемно-насыпной вес 1,67 т/м3
	м³
	55,77
	Россия

	45. 
	Раствор
	Готовый кладочный марки 100
	м³
	0,3087
	Россия

	46. 
	Плита перекрытия
	ПП10-1. С круглым отверстием под люк, предназначенная для колодцев с внутренним диаметром 10 дм.  ГОСТ 8020-2016
	Шт.
	3
	Россия

	47. 
	Плита днища
	ПН-10. Железобетонная плита применяется в качестве днища (основания) для колодцев ЖБИ диаметром 1000 мм
	Шт.
	3
	Россия

	48. 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев
	Изготавливаются из армированного бетона. Длина 890 мм, ширина 1000 мм, высота 80 мм
	Шт.
	6
	Россия

	49. 
	Кольцо опорное
	КО-6, бетон марки В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры  1,10 кг, ГОСТ 8020-2016
	Шт.
	6
	Россия

	50. 
	Кольцо опорное
	КОУ-6, бетон марки В15 (200), объем 0,037 м3, расход арматуры 2,43 кг, ГОСТ 8020-2016
	Шт.
	4
	Россия

	51. 
	Кольцо опорное
	1КОП-6, бетон марки В15 (200), объем 0,049 м3, расход арматуры  3,73 кг, ГОСТ 8020-2016
	Шт.
	3
	Россия

	52. 
	Кольцо опорное
	КСК10-3-1, бетон марки В15 (200), объем 0,087 м3, расход арматуры  8,63 кг, ГОСТ 8020-2016
	Шт.
	2
	Россия

	53. 
	Крышка люка
	Нижняя стальная крышка изготавливается из стали толщиной 3 мм. Окрашивается порошковой краской
	Шт.
	3
	Россия

	54. 
	Стремянка
	С1-04. Предназначена для канализационных колодцев.

Ширина лестницы-стремянки — 500 мм.

Высота (длина) лестницы — 1800 мм.

Вес (масса) лестницы-стремянки — 19,4 кг.

Количество ступеней — 6 шт

Шаг ступеней — через 300 мм.
	т
	0,0585
	Россия

	55. 
	Люк чугунный легкий
	ГОСТ 3634-99. Габаритные размеры 770 мм*70мм, размер проема 600 мм. Вес 53 кг
	Шт.
	2
	Россия

	56. 
	Люк чугунный тяжелый
	ГОСТ 3634-99 Габаритные размеры 870 мм*115мм, размер проема 600 мм. Вес 117 кг
	Шт.
	1
	Россия

	57. 
	Раствор
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100. ГОСТ 28013-98
	м³
	0,6054
	Россия

	58. 
	Крышка люка
	Нижняя стальная крышка изготавливается из стали толщиной 3 мм. Окрашивается порошковой краской
	Шт.
	3
	Россия

	59. 
	Плита перекрытия
	1ПП15-2, бетон марки В15 (200), объем 0,27 м3, расход арматуры  32,21 кг
	Шт.
	3
	Россия

	60. 
	Плита днища
	ПН15, бетон марки В15 (200), объем 0,38 м3, расход арматуры  33,13 кг
	Шт.
	3
	Россия

	61. 
	Люк чугунный легкий
	ГОСТ 3634-99. Габаритные размеры 770 мм*70мм, размер проема 600 мм. Вес 53 кг
	Шт.
	3
	Россия

	62. 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев
	КС 15.9.  бетон марки В15 (200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
	Шт.
	3
	Россия

	63. 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев
	КС15.9. бетон марки В15 (200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
	Шт.
	6
	Россия

	64. 
	Кольцо опорное
	КО-6, бетон марки В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
	Шт.
	6
	Россия

	65. 
	Кольцо опорное
	1КОП-6, бетон марки В15 (200), объем 0,049 м3, расход арматуры 3,73 кг
	Шт.
	3
	Россия

	66. 
	Кольцо опорное
	КСК15-6-1,  бетон марки В15 (200), объем 0,257 м3, расход арматуры 16,54 кг
	Шт.
	3
	Россия

	67. 
	Стремянка
	С1-06, высота 2,4 метра, вес 29,2 кг.
	т
	0,0259
	Россия

	68. 
	Стремянка
	С1-07, высота 2,7 метра, вес 29,2 кг.
	т
	0,0292
	Россия

	69. 
	Стремянка
	С1-08, высота 3,0 м, вес 32,4 кг.
	т
	0,0324
	Россия

	70. 
	Асфальт
	Литой для гидротехнических сооружений,  высокая водоустойчивость
	т
	0,5756
	Россия

	71. 
	Труба
	Полипропиленовая, гофрированная, двухслойная Прагма тип Б (с кольцом уплотнительным)
	м
	81
	Россия

	72. 
	Втулка
	Полипропиленовая, раструбная, гофрированная, класс Т, SN8.наружный диаметр 225 мм
	Шт.
	10
	Россия

	73. 
	Труба
	Полиэтиленовая, Материал: ПЭ 80, наружный диметр 225 мм
	10 м
	2,4
	Россия

	74. 
	Труба напорная
	ГОСТ 18599-2001 . Полиэтиленовая, материал: ПЭ 100, размер 160 мм*9,5 мм
	м
	4
	Россия

	75. 
	Труба напорная
	ГОСТ 18599-2001 . Полиэтиленовая, материал: ПЭ 100, размер 110 мм*6,6мм
	м
	24
	Россия

	76. 
	Песок
	Природный, предназначенный для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ (ГОСТ 8736-2014). Объемно-насыпной вес 1,67 т/м3
	м³
	18,1513
	Россия

	77. 
	Щебень
	Из природного камня марка 400, фракция в диапазоне 20 мм – 40 мм
	м³
	20,2125
	Россия

	78. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	5,0875
	Россия

	79. 
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные, марка II,  по ГОСТ 9128-2009
	т
	2,5519
	Россия

	80. 
	Смеси асфальтобетонные
	Дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка III, тип Б
	т
	5,313
	Россия
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	КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской помощи"расположенная по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, д.4

	(наименование стройки)

	КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской помощи"расположенная по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, д.4

	(наименование объекта)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03

	Капитальный ремонт на устройство входной группы к терапевтическому  корпусу КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской помощи" расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, д.4

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	2498433,98
	 руб.

	
	строительных работ
	2498433,98
	 руб.

	
	монтажных работ
	0
	 руб.

	
	оборудования
	0
	 руб.

	
	прочих работ
	0
	 руб.

	Средства на оплату труда
	178926
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	1050
	 чел. час.

	Смета составлена в ценах с пересчетом в текущие цены на 01 Марта 2018  года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Земляные работы

	1
	ТЕР-01-01-009-14
МС 489/пр от 28.02.17
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2
НР=85,5% (НР = 21 руб.)
СП=42,5% (СП = 11 руб.)
	0,0638
	3249,42
	3249,42
	207
	
	207

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	384,85
	
	
	25

	2
	ТЕР-01-02-057-02
МС 489/пр от 28.02.17
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
НР=72% (НР = 103 руб.)
СП=38,25% (СП = 55 руб.)
	0,12
	1190,42
	
	143
	143
	

	
	
	
	100м3 грунта
	1190,42
	
	
	
	

	3
	ТЕР-01-01-022-14
МС 489/пр от 28.02.17
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (с погрузкой в автомобили-самосвалы)
НР=85,5% (НР = 106 руб.)
СП=42,5% (СП = 53 руб.)
	0,2602
	4013,99
	4013,99
	1044
	
	1044

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	475,4
	
	
	124

	4
	СПГ-03-21-001-12
МС 493/пр от 28.02.17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км
	442,34
	12,02
	
	5317
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР-01-01-033-04
МС 489/пр от 28.02.17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
НР=85,5% (НР = 3 руб.)
СП=42,5% (СП = 1 руб.)
	0,0735
	407,47
	407,47
	30
	
	30

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	44,77
	
	
	3

	6
	ТЕР-01-02-061-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
НР=72% (НР = 11 руб.)
СП=38,25% (СП = 6 руб.)
	0,023
	657,56
	
	15
	15
	

	
	
	
	100м3 грунта
	657,56
	
	
	
	

	7
	ТЕР-01-02-005-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
НР=85,5% (НР = 85 руб.)
СП=42,5% (СП = 42 руб.)
	0,735
	379,45
	273,7
	279
	78
	201

	
	
	
	100м3 уплотненного грунт
	105,75
	28,97
	
	
	21

	Итого: Земляные работы
	7035
	236
	1482

	
	173

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 1.1
	[ 1, 3, 5, 7]
	85,5 %
	ФОТ
	215
	

	
	п. 1.2
	[ 2, 6]
	72 %
	ФОТ
	114
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	329
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 1.1
	[ 1, 3, 5, 7]
	42,5 %
	ФОТ
	107
	

	
	п. 1.2
	[ 2, 6]
	38,25 %
	ФОТ
	61
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	168
	

	

	Устройство фундаментов

	8
	ТЕР-08-01-002-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство основания под фундаменты песчаного
НР=109,8% (НР = 844 руб.)
СП=68% (СП = 523 руб.)
	35,8
	100,19
	28,85
	3587
	666
	1033

	
	
	
	м3 основания
	18,61
	2,88
	
	
	103

	9
	ТЕР-07-05-001-02
МС 489/пр от 28.02.17
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
НР=139,5% (НР = 265 руб.)
СП=85% (СП = 162 руб.)
	0,2
	5629,82
	3669,03
	1126
	128
	734

	
	
	
	100шт сборных конструкци
	642,14
	310,8
	
	
	62

	10
	ССЦ01-403-8004
МС 482/пр от 28.02.17
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	13
	233
	
	3029
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	

	11
	ССЦ01-403-8010
МС 482/пр от 28.02.17
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	7
	302
	
	2114
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР-07-05-001-04
МС 489/пр от 28.02.17
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
НР=139,5% (НР = 3157 руб.)
СП=85% (СП = 1924 руб.)
	1,26
	12122,48
	8287,89
	15274
	1452
	10443

	
	
	
	100шт сборных конструкци
	1152,62
	643,59
	
	
	811

	13
	ССЦ01-403-8014
МС 482/пр от 28.02.17
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/
	126
	593
	
	74718
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР-06-01-001-20
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
НР=94,5% (НР = 290 руб.)
СП=55,25% (СП = 170 руб.)
	0,097
	7868,05
	2363,58
	763
	280
	229

	
	
	
	100м3 бетона, бутобетона
	2885,45
	279,99
	
	
	27

	15
	ССЦ01-401-0007
МС 482/пр от 28.02.17
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	6,63
	667
	
	4422
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	16
	ССЦ01-401-0006
МС 482/пр от 28.02.17
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	3,264
	622
	
	2030
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР-08-01-003-07
МС 489/пр от 28.02.17
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
НР=109,8% (НР = 859 руб.)
СП=68% (СП = 532 руб.)
	3,9168
	1085,55
	45,67
	4252
	782
	179

	
	
	
	100м2 изолируемой поверх
	199,7
	
	
	
	

	Итого: Устройство фундаментов
	111315
	3308
	12618

	
	1003

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 8
	[ 8, 17]
	109,8 %
	ФОТ
	1703
	

	
	п. 7.2
	[ 9, 12]
	139,5 %
	ФОТ
	3422
	

	
	п. 6.1
	[ 14]
	94,5 %
	ФОТ
	290
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	5415
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 8
	[ 8, 17]
	68 %
	ФОТ
	1055
	

	
	п. 7.2
	[ 9, 12]
	85 %
	ФОТ
	2086
	

	
	п. 6.1
	[ 14]
	55,25 %
	ФОТ
	170
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	3311
	

	

	Пандус

	Покрытие  пандуса

	18
	ТЕР-27-04-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
НР=142% (НР = 244 руб.)
СП=80,75% (СП = 139 руб.)
	0,5874
	2408,49
	2266,17
	1415
	73
	1332

	
	
	
	100м3 материала основани
	124,82
	168,36
	
	
	99

	19
	ССЦ01-408-0122
МС 482/пр от 28.02.17
	Песок природный для строительных работ средний
	64,6184
	43,5
	
	2811
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР-27-04-001-04
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
НР=142% (НР = 318 руб.)
СП=80,75% (СП = 181 руб.)
	0,4895
	3800,58
	3582,32
	1860
	95
	1753

	
	
	
	100м3 материала основани
	193,76
	264,3
	
	
	129

	21
	ССЦ01-408-0019
МС 482/пр от 28.02.17
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	68,5296
	147
	
	10074
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР-27-07-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
НР=142% (НР = 388 руб.)
СП=80,75% (СП = 220 руб.)
	1,958
	357,96
	61,15
	701
	272
	120

	
	
	
	100м2 покрытия
	139,1
	0,54
	
	
	1

	23
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	13,9801
	427
	
	5970
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР-27-07-001-02
МС 489/пр от 28.02.17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
НР=142% (НР = 355 руб.)
СП=80,75% (СП = 202 руб.)
Объем: 195.8 * 6
	11,748
	30,33
	8,99
	356
	250
	106

	
	
	
	100м2 покрытия
	21,34
	
	
	
	

	25
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	14,2152
	427
	
	6070
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР-27-07-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
НР=142% (НР = 388 руб.)
СП=80,75% (СП = 220 руб.)
	1,958
	357,96
	61,15
	701
	272
	120

	
	
	
	100м2 покрытия
	139,1
	0,54
	
	
	1

	27
	ССЦ01-410-0007
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	13,9801
	469
	
	6557
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР-27-07-001-02
МС 489/пр от 28.02.17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
НР=142% (НР = 119 руб.)
СП=80,75% (СП = 68 руб.)
Объем: 195.8 * 2
	3,916
	30,33
	8,99
	119
	84
	35

	
	
	
	100м2 покрытия
	21,34
	
	
	
	

	29
	ССЦ01-410-0007
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	4,7384
	469
	
	2222
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	Итого: Покрытие  пандуса
	38856
	1046
	3466

	
	230

	
	п. 21
	[ 18, 20, 22, 24, 26, 28]
	142 %
	ФОТ
	1812
	

	
	п. 21
	[ 18, 20, 22, 24, 26, 28]
	80,75 %
	ФОТ
	1030
	

	Отмостка у стен здания (пандус)

	30
	ТЕР-27-07-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
НР=142% (НР = 47 руб.)
СП=80,75% (СП = 27 руб.)
	0,234
	357,96
	61,15
	84
	33
	14

	
	
	
	100м2 покрытия
	139,1
	0,54
	
	
	

	31
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	1,6708
	427
	
	713
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР-27-07-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
НР=142% (НР = 47 руб.)
СП=80,75% (СП = 27 руб.)
	0,234
	357,96
	61,15
	84
	33
	14

	
	
	
	100м2 покрытия
	139,1
	0,54
	
	
	

	33
	ССЦ01-410-0007
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	1,6708
	469
	
	784
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР-27-07-001-02
МС 489/пр от 28.02.17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
НР=142% (НР = 14 руб.)
СП=80,75% (СП = 8 руб.)
Объем: 23.4 * 2
	-0,468
	30,33
	8,99
	-14
	-10
	-4

	
	
	
	100м2 покрытия
	21,34
	
	
	
	

	35
	ССЦ01-410-0007
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	-0,5662
	469
	
	-266
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	Итого: Отмостка у стен здания (пандус)
	1385
	56
	24

	
	0

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 21
	[ 30, 32, 34]
	142 %
	ФОТ
	80
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	80
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 21
	[ 30, 32, 34]
	80,75 %
	ФОТ
	46
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	46
	

	

	Итого: Пандус
	40241
	1102
	3490

	
	230

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 21
	[ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34]
	142 %
	ФОТ
	1892
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	1892
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 21
	[ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34]
	80,75 %
	ФОТ
	1076
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	1076
	

	

	Устройство и восстановление дорожного покрытия (тип 1) и тротуарного покрытия (тип 2)

	Подготовительные работы

	36
	ТЕРр-68-12-004
МС 493/пр от 28.02.17
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
НР=104% (НР = 666 руб.)
СП=60% (СП = 384 руб.)
	0,266
	6053,89
	4051,12
	1610
	533
	1077

	
	
	
	100м3 конструкций
	2002,77
	401,48
	
	
	107

	37
	ТЕРр-68-12-002
МС 493/пр от 28.02.17
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
НР=104% (НР = 25 руб.)
СП=60% (СП = 14 руб.)
	0,1207
	787,79
	644,5
	95
	17
	78

	
	
	
	100м3 конструкций
	143,29
	55,89
	
	
	7

	38
	СПГ-01-01-001-43
МС 493/пр от 28.02.17
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	63,57
	3,73
	
	237
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	

	39
	ТЕР-01-01-022-14
МС 489/пр от 28.02.17
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (с погрузкой в автомобили-самосвалы)
НР=95% (НР = 10 руб.)
СП=42,5% (СП = 4 руб.)
	0,021
	4013,99
	4013,99
	84
	
	84

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	475,4
	
	
	10

	40
	ТЕР-01-02-057-02
МС 489/пр от 28.02.17
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
НР=80% (НР = 10 руб.)
СП=38,25% (СП = 5 руб.)
	0,01
	1190,42
	
	12
	12
	

	
	
	
	100м3 грунта
	1190,42
	
	
	
	

	41
	СПГ-01-01-001-43
МС 493/пр от 28.02.17
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1,7
	3,73
	
	6
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	

	42
	СПГ-03-21-001-12
МС 493/пр от 28.02.17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км
	100,97
	12,02
	
	1214
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	

	Итого: Подготовительные работы
	3258
	562
	1239

	
	124

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. Р18
	[ 36-37]
	104 %
	ФОТ
	691
	

	
	п. 1.1
	[ 39]
	95 %
	ФОТ
	10
	

	
	п. 1.2
	[ 40]
	80 %
	ФОТ
	10
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	711
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. Р18
	[ 36-37]
	60 %
	ФОТ
	398
	

	
	п. 1.1
	[ 39]
	42,5 %
	ФОТ
	4
	

	
	п. 1.2
	[ 40]
	38,25 %
	ФОТ
	5
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	407
	

	

	Устройство дорожного покрытия тип 1

	43
	ТЕР-27-04-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
НР=142% (НР = 70 руб.)
СП=80,75% (СП = 40 руб.)
	0,168
	2408,49
	2266,17
	405
	21
	381

	
	
	
	100м3 материала основани
	124,82
	168,36
	
	
	28

	44
	ССЦ01-408-0122
МС 482/пр от 28.02.17
	Песок природный для строительных работ средний
	18,4813
	43,5
	
	804
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР-27-04-001-04
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
НР=142% (НР = 91 руб.)
СП=80,75% (СП = 52 руб.)
	0,14
	3800,58
	3582,32
	532
	27
	502

	
	
	
	100м3 материала основани
	193,76
	264,3
	
	
	37

	46
	ССЦ01-408-0019
МС 482/пр от 28.02.17
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	15,4
	147
	
	2264
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	47
	ТЕР-27-02-010-02
МС 489/пр от 28.02.17
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
НР=142% (НР = 202 руб.)
СП=80,75% (СП = 115 руб.)
	0,22
	4505,09
	75,84
	991
	140
	17

	
	
	
	100м бортового камня
	636,79
	8,7
	
	
	2

	48
	ССЦ01-403-8021
МС 482/пр от 28.02.17
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	22
	65
	
	1430
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	

	49
	ТЕР-27-06-020-06
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР=142% (НР = 48 руб.)
СП=80,75% (СП = 27 руб.)
	0,056
	2775,91
	2346,27
	155
	20
	131

	
	
	
	1000м2 покрытия
	365
	248,79
	
	
	14

	50
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	5,18
	427
	
	2212
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР-27-06-021-06
МС 489/пр от 28.02.17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06
НР=142%
СП=80,75%
Объем: 56 * 4
	0,224
	6,79
	2,92
	2
	
	1

	
	
	
	1000м2 покрытия
	0,86
	
	
	
	

	52
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	2,5983
	427
	
	1109
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	53
	ТЕР-27-06-020-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР=142% (НР = 48 руб.)
СП=80,75% (СП = 27 руб.)
	0,056
	2900,17
	2352,03
	162
	20
	132

	
	
	
	1000м2 покрытия
	365
	249,18
	
	
	14

	54
	ССЦ01-410-0010
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б
	5,4096
	501
	
	2710
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	Итого: Устройство дорожного покрытия тип 1
	12776
	228
	1164

	
	95

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 21
	[ 43, 45, 47, 49, 53]
	142 %
	ФОТ
	459
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	459
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 21
	[ 43, 45, 47, 49, 53]
	80,75 %
	ФОТ
	261
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	261
	

	

	Восстановление асфальтобетонного  покрытия  существующего проезда тип 1

	55
	ТЕР-27-04-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
НР=142% (НР = 89 руб.)
СП=80,75% (СП = 51 руб.)
	0,2138
	2408,49
	2266,17
	515
	27
	484

	
	
	
	100м3 материала основани
	124,82
	168,36
	
	
	36

	56
	ССЦ01-408-0122
МС 482/пр от 28.02.17
	Песок природный для строительных работ средний
	23,5197
	43,5
	
	1023
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	57
	ТЕР-27-04-001-04
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
НР=142% (НР = 116 руб.)
СП=80,75% (СП = 66 руб.)
	0,1781
	3800,58
	3582,32
	677
	35
	638

	
	
	
	100м3 материала основани
	193,76
	264,3
	
	
	47

	58
	ССЦ01-408-0019
МС 482/пр от 28.02.17
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	19,591
	147
	
	2880
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	59
	ТЕР-27-06-020-06
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР=142% (НР = 62 руб.)
СП=80,75% (СП = 36 руб.)
	0,0712
	2775,91
	2346,27
	198
	26
	167

	
	
	
	1000м2 покрытия
	365
	248,79
	
	
	18

	60
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	6,586
	427
	
	2812
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	61
	ТЕР-27-06-021-06
МС 489/пр от 28.02.17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06
НР=142%
СП=80,75%
Объем: 71.2 * 4
	0,2848
	6,79
	2,92
	2
	
	1

	
	
	
	1000м2 покрытия
	0,86
	
	
	
	

	62
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	3,3036
	427
	
	1411
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	63
	ТЕР-27-06-020-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР=142% (НР = 62 руб.)
СП=80,75% (СП = 36 руб.)
	0,0712
	2900,17
	2352,03
	206
	26
	167

	
	
	
	1000м2 покрытия
	365
	249,18
	
	
	18

	64
	ССЦ01-410-0010
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б
	6,8779
	501
	
	3446
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	Итого: Восстановление асфальтобетонного  покрытия  существующего проезда тип 1
	13170
	114
	1457

	
	119

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 21
	[ 55, 57, 59, 63]
	142 %
	ФОТ
	329
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	329
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 21
	[ 55, 57, 59, 63]
	80,75 %
	ФОТ
	189
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	189
	

	

	 Восстановление асфальтобетонного тротарного  покрытия  тип 2

	65
	ТЕР-27-04-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
НР=142% (НР = 104 руб.)
СП=80,75% (СП = 59 руб.)
	0,247
	2408,49
	2266,17
	595
	31
	560

	
	
	
	100м3 материала основани
	124,82
	168,36
	
	
	42

	66
	ССЦ01-408-0122
МС 482/пр от 28.02.17
	Песок природный для строительных работ средний
	27,1719
	43,5
	
	1182
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	67
	ТЕР-27-07-002-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
НР=142% (НР = 443 руб.)
СП=80,75% (СП = 252 руб.)
	1,235
	507,11
	280,48
	626
	271
	346

	
	
	
	100м2 дорожек и тротуаро
	219,63
	33,13
	
	
	41

	68
	ССЦ01-408-0023
МС 482/пр от 28.02.17
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	21,489
	248
	
	5329
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	

	69
	ТЕР-27-07-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
НР=142% (НР = 246 руб.)
СП=80,75% (СП = 140 руб.)
	1,235
	357,96
	61,15
	442
	172
	76

	
	
	
	100м2 покрытия
	139,1
	0,54
	
	
	1

	70
	ССЦ01-410-0013
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д
	8,8179
	467
	
	4118
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	71
	ТЕР-27-07-001-02
МС 489/пр от 28.02.17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
НР=142% (НР = 75 руб.)
СП=80,75% (СП = 43 руб.)
Объем: 123.5 * 2
	2,47
	30,33
	8,99
	75
	53
	22

	
	
	
	100м2 покрытия
	21,34
	
	
	
	

	72
	ССЦ01-410-0013
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д
	2,9887
	467
	
	1396
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	Итого:  Восстановление асфальтобетонного тротарного  покрытия  тип 2
	13763
	527
	1004

	
	84

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 21
	[ 65, 67, 69, 71]
	142 %
	ФОТ
	868
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	868
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 21
	[ 65, 67, 69, 71]
	80,75 %
	ФОТ
	494
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	494
	

	

	Итого: Устройство и восстановление дорожного покрытия (тип 1) и тротуарного покрытия (тип 2)
	42967
	1431
	4864

	
	422

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. Р18
	[ 36-37]
	104 %
	ФОТ
	691
	

	
	п. 1.1
	[ 39]
	95 %
	ФОТ
	10
	

	
	п. 1.2
	[ 40]
	80 %
	ФОТ
	10
	

	
	п. 21
	[ 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71]
	142 %
	ФОТ
	1656
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	2367
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. Р18
	[ 36-37]
	60 %
	ФОТ
	398
	

	
	п. 1.1
	[ 39]
	42,5 %
	ФОТ
	4
	

	
	п. 1.2
	[ 40]
	38,25 %
	ФОТ
	5
	

	
	п. 21
	[ 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71]
	80,75 %
	ФОТ
	944
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	1351
	

	

	Монтаж металлического навеса

	73
	ТЕР-09-03-012-12
МС 489/пр от 28.02.17
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
НР=81% (НР = 99 руб.)
СП=72,25% (СП = 88 руб.)
	1,4029
	499,52
	320,03
	701
	82
	449

	
	
	
	т конструкций
	58,52
	28,32
	
	
	40

	74
	ССЦ01-103-0190
МС 479/пр от 28.02.17
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
	36,8
	250
	
	9200
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	

	75
	ССЦ01-101-3777
МС 479/пр от 28.02.17
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	0,2446
	6883
	
	1684
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	76
	ТЕР-09-03-002-12
МС 489/пр от 28.02.17
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
НР=81% (НР = 105 руб.)
СП=72,25% (СП = 94 руб.)
	0,5867
	772,27
	472,68
	453
	108
	277

	
	
	
	т конструкций
	184,51
	37,14
	
	
	22

	77
	ССЦ01-101-1051
МС 479/пр от 28.02.17
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 16-18
	0,5867
	6485
	
	3805
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	78
	ТЕР-09-03-015-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
НР=81% (НР = 397 руб.)
СП=72,25% (СП = 354 руб.)
	3,1034
	523,24
	297,79
	1624
	424
	925

	
	
	
	т конструкций
	136,74
	21,31
	
	
	66

	79
	ССЦ01-101-1694
МС 479/пр от 28.02.17
	Швеллеры № 12 сталь марки ВС3пс5
	3,0046
	5042
	
	15149
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	80
	ССЦ01-101-1641
МС 479/пр от 28.02.17
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	0,0988
	5883
	
	581
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	81
	ТЕР-13-03-002-04
МС 489/пр от 28.02.17 ОП п1.13.7 Козп=1,1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом)
НР=81% (НР = 95 руб.)
СП=59,5% (СП = 70 руб.)
	1,8923
	316,98
	9,44
	600
	117
	18

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	61,57
	0,1
	
	
	

	82
	ТЕР-13-03-004-26
МС 489/пр от 28.02.17 ОП п1.13.7 Козп=1,1 ОП п1.13.6 К=2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом) (в два слоя)
НР=81% (НР = 116 руб.)
СП=59,5% (СП = 85 руб.)
	1,8923
	1399,65
	12,46
	2649
	143
	24

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	75,75
	0,2
	
	
	

	83
	ССЦ01-113-0246
МС 479/пр от 28.02.17
	Эмаль ПФ-115 серая
	-0,0719
	34071
	
	-2450
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	84
	ССЦ01-113-0245
МС 479/пр от 28.02.17
	Эмаль ПФ-133 темно-серая
	0,072
	24046
	
	1731
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	85
	ФЕР-12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу) простой
НР=108% (НР = 544 руб.)
СП=55,25% (СП = 278 руб.)
	1,756
	367,62
	27,62
	646
	497
	49

	
	
	
	100м2
	283
	4,04
	
	
	7

	86
	П/Л "Все для кровли и фасада"
	Профилированный настил  с полимерным покыртием  С44-1000-0,55 
ЦЕНА=367/5,58/1,18*1,02
ЦЕНА=367/5,58/1,18*1,02
	175,6
	56,85
	
	9983
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	

	87
	ССЦ01 -101-1706
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм
	0,0384
	2656,27
	
	102
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	

	88
	ТЕР-12-01-009-02
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство желобов подвесных
НР=108% (НР = 77 руб.)
СП=55,25% (СП = 39 руб.)
	0,264
	7588,8
	24,42
	2003
	70
	6

	
	
	
	100м желобов
	265,1
	2,05
	
	
	1

	89
	ССЦ01-101-1875
МС 479/пр от 28.02.17
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	-0,1193
	12934
	
	-1543
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	90
	ССЦ01-301-5842
МС 481/пр от 28.02.17
	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет
	9
	203
	
	1827
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	

	91
	ССЦ01-301-5844
МС 481/пр от 28.02.17
	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет
	10
	38
	
	380
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	

	Итого: Монтаж металлического навеса
	49125
	1441
	1748

	
	136

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 9
	[ 73, 76, 78]
	81 %
	ФОТ
	601
	

	
	п. 13
	[ 81-82]
	81 %
	ФОТ
	211
	

	
	п. 12
	[ 85, 88]
	108 %
	ФОТ
	621
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	1433
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 9
	[ 73, 76, 78]
	72,25 %
	ФОТ
	536
	

	
	п. 13
	[ 81-82]
	59,5 %
	ФОТ
	155
	

	
	п. 12
	[ 85, 88]
	55,25 %
	ФОТ
	317
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	1008
	

	

	Монтаж металлических ограждений пандуса

	92
	ТЕР-07-05-016-04
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство металлических ограждений без поручней
НР=139,5% (НР = 398 руб.)
СП=85% (СП = 242 руб.)
	0,6647
	15790,01
	248,27
	10496
	282
	165

	
	
	
	100м ограждения
	425
	4,86
	
	
	3

	93
	ССЦ01-201-0650
МС 480/пр от 28.02.17
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	-1,3892
	7089
	
	-9848
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	94
	ООО" Хроммаркет"
	Ограждение из нержевеющей  зеркальной стали AISI304 ОГ-1  (L=9,0 м )
ЦЕНА=36000/5,58/1,18*1,02
ЦЕНА=36000/5,58/1,18*1,02
	4
	5576,82
	
	22307
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	

	95
	ООО" Хроммаркет"
	Ограждение из нержевеющей  зеркальной стали AISI304 ОГ-2  (L=2.89 м ) 
ЦЕНА=11600/5,58/1,18*1,02
ЦЕНА=11600/5,58/1,18*1,02
	2
	1796,97
	
	3594
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	

	96
	ООО" Хроммаркет"
	Ограждение из нержевеющей  зеркальной стали AISI304 ОГ-4  (L=4,281 м ) 
ЦЕНА=17200/5,58/1,18*1,02
ЦЕНА=11200/5,58/1,18*1,02
	1
	1735,01
	
	1735
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	

	97
	ООО" Хроммаркет"
	Ограждение из нержевеющей  зеркальной стали AISI304 ОГ-5  (L=4,781 м ) 
ЦЕНА=19200/5,58/1,18*1,02
ЦЕНА=17200/5,58/1,18*1,02
	4
	2664,48
	
	10658
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	

	98
	ООО" Хроммаркет"
	Ограждение из нержевеющей  зеркальной стали AISI304 ОГ-5  (L=4,781 м ) 
ЦЕНА=19200/5,58/1,18*1,02
ЦЕНА=19200/5,58/1,18*1,02
	1
	2974,3
	
	2974
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	

	Итого: Монтаж металлических ограждений пандуса
	41916
	282
	165

	
	3

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 7.2
	[ 92]
	139,5 %
	ФОТ
	398
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	398
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 7.2
	[ 92]
	85 %
	ФОТ
	242
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	242
	

	

	Итого по смете:
	292599
	7800
	24367

	
	1967

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 1.1
	[ 1, 3, 5, 7]
	85,5 %
	ФОТ
	215
	

	
	п. 1.2
	[ 2, 6]
	72 %
	ФОТ
	114
	

	
	п. 8
	[ 8, 17]
	109,8 %
	ФОТ
	1703
	

	
	п. 7.2
	[ 9, 12, 92]
	139,5 %
	ФОТ
	3820
	

	
	п. 6.1
	[ 14]
	94,5 %
	ФОТ
	290
	

	
	п. 21
	[ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71]
	142 %
	ФОТ
	3548
	

	
	п. Р18
	[ 36-37]
	104 %
	ФОТ
	691
	

	
	п. 1.1
	[ 39]
	95 %
	ФОТ
	10
	

	
	п. 1.2
	[ 40]
	80 %
	ФОТ
	10
	

	
	п. 9
	[ 73, 76, 78]
	81 %
	ФОТ
	601
	

	
	п. 13
	[ 81-82]
	81 %
	ФОТ
	211
	

	
	п. 12
	[ 85, 88]
	108 %
	ФОТ
	621
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	11834
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 1.1
	[ 1, 3, 5, 7, 39]
	42,5 %
	ФОТ
	111
	

	
	п. 1.2
	[ 2, 6, 40]
	38,25 %
	ФОТ
	66
	

	
	п. 8
	[ 8, 17]
	68 %
	ФОТ
	1055
	

	
	п. 7.2
	[ 9, 12, 92]
	85 %
	ФОТ
	2328
	

	
	п. 6.1
	[ 14]
	55,25 %
	ФОТ
	170
	

	
	п. 21
	[ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71]
	80,75 %
	ФОТ
	2020
	

	
	п. Р18
	[ 36-37]
	60 %
	ФОТ
	398
	

	
	п. 9
	[ 73, 76, 78]
	72,25 %
	ФОТ
	536
	

	
	п. 13
	[ 81-82]
	59,5 %
	ФОТ
	155
	

	
	п. 12
	[ 85, 88]
	55,25 %
	ФОТ
	317
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	7156
	

	

	
	Прямые затраты
	
	292599
	

	
	Основная зарплата
	
	7800
	

	
	Материальные затраты
	
	253658
	

	
	Эксплуатация машин
	
	24367
	

	
	в т.ч. ЗП машинистов
	
	1967
	

	
	Транспортировка грузов  с ПРР по СПГ (смета)
	
	6774
	

	
	Накладные расходы (по смете)
	
	11834
	

	
	Сметная прибыль (по смете)
	
	7156
	

	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.
	
	311589
	

	
	Всего в ценах января 2000г.
	
	311589
	

	
	ОЗП с районным коэфф. (РК)
	1,15
	8970
	

	
	ЗПМ с районным коэфф. (РК)
	1,15
	2262
	

	
	НР с учётом РК=
	1,15
	13609
	

	
	СП с учётом РК=
	1,15
	8229
	

	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)
	1,05
	255
	

	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКбаз (СПГ)
	1,05
	6858
	

	
	Транспорт грузов  с ПРР по СПГ с учетом РКбаз
	
	7113
	

	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г 
	
	316241
	

	
	--Переход в тек. цены  Март 2018 Индексы ГосЭкспертизы  (п. №01-06/287 от 10.04.2018)
	
	
	

	
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот
	15,93
	142892
	

	
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот
	15,93
	36034
	

	
	Эксплуатация машин в тек.ценах
	8,63
	212833
	

	
	Материалы в тек.ценах
	6,58
	1669070
	

	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)
	10,46
	2542
	

	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21
	10,04
	65571
	

	
	Итого транспорт грузов по СПГ  в тек.ценах  без НДС
	
	68113
	

	
	НДС от транспортировки грузов по СПГ
	18 %
	12260
	

	
	ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС
	
	80373
	

	
	НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94
	12,73
	173243
	

	
	СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9
	11,47
	94387
	

	
	ИТОГО
	
	2372798
	

	
	ИТОГО с  коэфф. по итогам аукциона
	1,052948453
	2498433,98
	

	
	Итого без НДС
	
	2498433,98
	

	
	ВСЕГО
	
	2498433,98
	

	

	Составил:
	
	
	
	Кускова О.Н.

	

	Проверил:
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	КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской помощи"расположенная по адресу:г.Киров, ул.Свердлова, д.4

	(наименование стройки)

	КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской помощи"расположенная по адресу:г.Киров, ул.Свердлова, д.4

	(наименование объекта)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

	Вынос сетей канализации из под пятна застройки у входной группы  к терапевтическому корпусу КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской помощи" расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, д.4

	Основание:
	Дефектная ведомость

	Сметная стоимость
	993004,10
	 руб.

	
	строительных работ
	974990
	 руб.

	
	монтажных работ
	18014
	 руб.

	
	оборудования
	0
	 руб.

	
	прочих работ
	0
	 руб.

	Средства на оплату труда
	167807
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	1019
	 чел. час.

	Смета составлена в ценах с пересчетом в текущие цены на 01.05.2018  года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Демонтажные работы

	1
	ТЕР-27-03-008-04
МС 489/пр от 28.02.17
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
НР=142% (НР = 149 руб.)
СП=80,75% (СП = 85 руб.)
	0,055
	5785,55
	4305,8
	318
	81
	237
	179,8
	9,89

	
	
	
	100м3 конструкций
	1479,75
	439,87
	
	
	24
	
	

	2
	ТЕР-23-03-001-03
МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-36.2004 п3.3.1Г Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)
НР=130% (НР = 445 руб.)
СП=75,65% (СП = 259 руб.)
	0,3824
	2204,78
	1456,69
	843
	286
	557
	83,21
	31,82

	
	
	
	10м3 железобетонных и бе
	748,09
	146,96
	
	
	56
	
	

	3
	ТЕРр-66-02-004
МС 493/пр от 28.02.17
	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм
НР=74% (НР = 64 руб.)
СП=50% (СП = 44 руб.)
	0,08
	1087,84
	
	87
	87
	
	140,73
	11,26

	
	
	
	100м
	1087,84
	
	
	
	
	
	

	4
	ССЦ01-509-9900
МС 483/пр от 28.02.17
	Строительный мусор
	0,24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	5
	СПГ-01-01-001-03
МС 493/пр от 28.02.17
	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	9,56
	11,87
	
	113
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	6
	СПГ-01-01-001-43
МС 493/пр от 28.02.17
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	5,736
	3,73
	
	21
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	7
	СПГ-03-21-001-12
МС 493/пр от 28.02.17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км
	15,296
	12,02
	
	184
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Демонтажные работы
	1566
	454
	794
	
	52,97

	
	80
	

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 21
	[ 1]
	142 %
	ФОТ
	149
	

	
	п. 18
	[ 2]
	130 %
	ФОТ
	445
	

	
	п. Р16.1
	[ 3]
	74 %
	ФОТ
	64
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	658
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 21
	[ 1]
	80,75 %
	ФОТ
	85
	

	
	п. 18
	[ 2]
	75,65 %
	ФОТ
	259
	

	
	п. Р16.1
	[ 3]
	50 %
	ФОТ
	44
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	388
	

	

	Земляные работы

	8
	ТЕР-01-01-022-14
МС 489/пр от 28.02.17
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (с погрузкой в автомобили-самосвалы)
НР=95% (НР = 38 руб.)
СП=42,5% (СП = 17 руб.)
	0,0851
	4013,99
	4013,99
	342
	
	342
	
	

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	475,4
	
	
	40
	
	

	9
	СПГ-03-21-001-12
МС 493/пр от 28.02.17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км
	144,638
	12,02
	
	1739
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР-01-01-003-14
МС 489/пр от 28.02.17
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
НР=95% (НР = 292 руб.)
СП=42,5% (СП = 130 руб.)
	0,6353
	3290,61
	3185,71
	2091
	67
	2024
	13,57
	8,62

	
	
	
	1000м3 грунта
	104,9
	377,31
	
	
	240
	
	

	11
	ТЕР-01-02-063-02
МС 489/пр от 28.02.17
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2
НР=80% (НР = 3421 руб.)
СП=38,25% (СП = 1636 руб.)
	1,3174
	4825,26
	2448,72
	6357
	3131
	3226
	281,58
	370,95

	
	
	
	100м3 грунта
	2376,54
	869,14
	
	
	1145
	
	

	12
	ТЕР-23-01-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
НР=130% (НР = 92 руб.)
СП=75,65% (СП = 54 руб.)
	0,826
	593,14
	32,12
	490
	68
	27
	10,2
	8,43

	
	
	
	10м3 основания
	82,52
	3,34
	
	
	3
	
	

	13
	ТЕР-01-01-033-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
НР=95% (НР = 4 руб.)
СП=42,5% (СП = 2 руб.)
	0,0507
	696,46
	696,46
	35
	
	35
	
	

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	83,45
	
	
	4
	
	

	14
	ССЦ01-408-0122
МС 482/пр от 28.02.17
	Песок природный для строительных работ средний
	55,77
	43,5
	
	2426
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР-01-01-033-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
НР=95% (НР = 61 руб.)
СП=42,5% (СП = 27 руб.)
	0,7671
	696,46
	696,46
	534
	
	534
	
	

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	83,45
	
	
	64
	
	

	16
	ТЕР-01-02-005-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
НР=95% (НР = 1047 руб.)
СП=42,5% (СП = 468 руб.)
	8,1779
	379,45
	273,7
	3103
	865
	2238
	12,53
	102,47

	
	
	
	100м3 уплотненного грунт
	105,75
	28,97
	
	
	237
	
	

	17
	ТЕР-22-06-011-02
МС 489/пр от 28.02.17
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
НР=130% (НР = 213 руб.)
СП=75,65% (СП = 124 руб.)
	12
	112,82
	34,36
	1354
	146
	412
	1,44
	17,28

	
	
	
	м короба
	12,15
	1,5
	
	
	18
	
	

	Итого: Земляные работы
	18471
	4277
	8838
	
	507,75

	
	1751
	

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 1.1
	[ 8, 10, 13, 15-16]
	95 %
	ФОТ
	1442
	

	
	п. 1.2
	[ 11]
	80 %
	ФОТ
	3421
	

	
	п. 18
	[ 12, 17]
	130 %
	ФОТ
	305
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	5168
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 1.1
	[ 8, 10, 13, 15-16]
	42,5 %
	ФОТ
	644
	

	
	п. 1.2
	[ 11]
	38,25 %
	ФОТ
	1636
	

	
	п. 18
	[ 12, 17]
	75,65 %
	ФОТ
	178
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	2458
	

	

	Устройство колодцев

	18
	ТЕР-23-03-001-03
МС 480/пр от 28.02.17
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
НР=130% (НР = 777 руб.)
СП=75,65% (СП = 452 руб.)
	0,4009
	16633,27
	2427,82
	6668
	500
	973
	138,69
	55,6

	
	
	
	10м3 железобетонных и бе
	1246,82
	244,93
	
	
	98
	
	

	19
	ССЦ01-402-0002
МС 482/пр от 28.02.17
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	-0,3087
	482
	
	-149
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ССЦ01-402-0004
МС 482/пр от 28.02.17
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	0,3087
	541
	
	167
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ССЦ01-403-3120
МС 482/пр от 28.02.17
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	-0,7777
	1734
	
	-1349
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ССЦ01-403-0119
МС 482/пр от 28.02.17
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм
	-6,0416
	423
	
	-2556
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ССЦ01-403-8227
МС 482/пр от 28.02.17
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)
	3
	123
	
	369
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ССЦ01-403-8241
МС 482/пр от 28.02.17
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	3
	284
	
	852
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ССЦ01-403-8272
МС 482/пр от 28.02.17
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	6
	343
	
	2058
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ССЦ01-403-8296
МС 482/пр от 28.02.17
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	6
	47,8
	
	287
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	27
	П/л ООО ПКФ "Вятстрой"
	Кольцо опорное КОУ-6/бетонВ-15 (М200), объём0,037м3, расход арматуры 2,43 кг/(ТУ5888-001-71197093-04)
ЦЕНА=1700/5,58/1,18*1,02
	4
	263,35
	
	1053
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	28
	П/л ООО ПКФ "Вятстрой"
	Кольцо опорное 1КОП-6/бетонВ-15 (М200), объём0,049м3, расход арматуры 3,37 кг/(ТУ5888-001-71197093-04)
ЦЕНА=2500/5,58/1,18*1,02
	3
	387,28
	
	1162
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	29
	П/л ООО ПКФ "Вятстрой"
	Кольцо опорное КСК 10-3-1/бетонВ-15 (М200), объём 0,087м3, расход арматуры 8,63 кг/(ТУ5888-001-71197093-04)
ЦЕНА=3200/5,58/1,18*1,02
	2
	495,72
	
	991
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	30
	счёт ЗАО "Связьстройдеталь""
	Крышка люка нижняя 
ЦЕНА=1365,99/5,58/1,18*1,02
	3
	211,61
	
	635
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ССЦ01-201-0650
МС 480/пр от 28.02.17
	Стремянка С 1-04 высота 1,8 м вес 19,5 кг
	0,0585
	500
	
	29
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ССЦ01-101-8284
МС 479/пр от 28.02.17
	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-К-1-60
	2
	375
	
	750
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ССЦ01-101-8292
МС 479/пр от 28.02.17
	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60
	1
	586
	
	586
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР-23-03-001-05
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах
НР=130% (НР = 967 руб.)
СП=75,65% (СП = 563 руб.)
	0,7383
	15646,96
	1698,93
	11552
	641
	1254
	96,55
	71,28

	
	
	
	10м3 железобетонных и бе
	867,98
	139,54
	
	
	103
	
	

	35
	ССЦ01-402-0002
МС 482/пр от 28.02.17
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	-0,6054
	482
	
	-292
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ССЦ01-402-0004
МС 482/пр от 28.02.17
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	0,6054
	541
	
	328
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ССЦ01-403-3120
МС 482/пр от 28.02.17
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	-1,5209
	1734
	
	-2637
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ССЦ01-403-0120
МС 482/пр от 28.02.17
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
	-5,0795
	809
	
	-4109
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	39
	счёт ЗАО "Связьстройдеталь""
	Крышка люка нижняя 
ЦЕНА=1365,99/5,58/1,18*1,02
	3
	211,61
	
	635
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ССЦ01-403-8232
МС 482/пр от 28.02.17
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	3
	400
	
	1200
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ССЦ01-403-8242
МС 482/пр от 28.02.17
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
	3
	844
	
	2532
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ССЦ01-101-8284
МС 479/пр от 28.02.17
	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-К-1-60
	3
	375
	
	1125
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ССЦ01-403-8274
МС 482/пр от 28.02.17
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)
	3
	536
	
	1608
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ССЦ01-403-8275
МС 482/пр от 28.02.17
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
	6
	634
	
	3804
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ССЦ01-403-8296
МС 482/пр от 28.02.17
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	6
	47,8
	
	287
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	46
	П/л ООО ПКФ "Вятстрой"
	Кольцо опорное 1КОП-6/бетонВ-15 (М200), объём0,049м3, расход арматуры 3,37 кг/(ТУ5888-001-71197093-04)
ЦЕНА=2500/5,58/1,18*1,02
	3
	387,28
	
	1162
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	47
	П/л ООО ПКФ "Вятстрой"
	Кольцо опорное КСК 15-6-1/бетонВ-15 (М200), объём 0,257м3, расход арматуры 16,54 кг/(ТУ5888-001-71197093-04)
ЦЕНА=7500/5,58/1,18*1,02
	3
	1161,84
	
	3486
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ССЦ01-201-0650
МС 480/пр от 28.02.17
	Стремянка С 1-06  высота 12,4 м вес 25,9 кг
	0,0259
	7089
	
	184
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ССЦ01-201-0650
МС 480/пр от 28.02.17
	Стремянка С 1-07 высота 2,7 м вес 29,2 кг
	0,0292
	7089
	
	207
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ССЦ01-201-0650
МС 480/пр от 28.02.17
	Стремянка С 1-08 высота 3 м вес 32,4 кг
	0,0324
	7089
	
	230
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	51
	СПГ-03-01-001-05
МС 493/пр от 28.02.17
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км
	3,496
	8,73
	
	31
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ФЕР-41-01-001-01
	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм
НР=104% (НР = 58 руб.)
СП=55,25% (СП = 31 руб.)
	0,1472
	555,77
	79,37
	82
	55
	12
	46,74
	6,88

	
	
	
	100м2 изолируемой поверх
	374,27
	9,82
	
	
	1
	
	

	53
	ССЦ01-410-1021
МС 482/пр от 28.02.17
	Асфальт литой для гидротехнических сооружений
	0,5756
	729
	
	420
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ТЕР-08-01-003-07
МС 489/пр от 28.02.17
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
НР=122% (НР = 192 руб.)
СП=68% (СП = 107 руб.)
	0,7863
	1085,55
	45,67
	854
	157
	36
	21,2
	16,67

	
	
	
	100м2 изолируемой поверх
	199,7
	
	
	
	
	
	

	Итого: Устройство колодцев
	34242
	1353
	2275
	
	150,43

	
	202
	

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 18
	[ 18, 34]
	130 %
	ФОТ
	1744
	

	
	п. 35
	[ 52]
	104 %
	ФОТ
	58
	

	
	п. 8
	[ 54]
	122 %
	ФОТ
	192
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	1994
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 18
	[ 18, 34]
	75,65 %
	ФОТ
	1015
	

	
	п. 35
	[ 52]
	55,25 %
	ФОТ
	31
	

	
	п. 8
	[ 54]
	68 %
	ФОТ
	107
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	1153
	

	

	Прокладка труб канализации

	55
	ТЕР-23-01-020-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм
НР=130% (НР = 307 руб.)
СП=75,65% (СП = 179 руб.)
	0,81
	704,22
	440,55
	570
	200
	356
	27,12
	21,97

	
	
	
	100м трубопроводов
	246,52
	44,47
	
	
	36
	
	

	56
	ООО "КапиталМонтажСтрой"
	Труба полипропиленовая гофрированная двухслойная Прагма тип Б РР-ОД225 СН 8600 ( с кольцом уплотнительным)
ЦЕНА=1236,67/5,58/1,18*1,02
ПЗ=7420 : 6
	81
	191,57
	
	15517
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ССЦ01-509-1606
МС 483/пр от 28.02.17
	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, наружный диаметр 225 мм
	10
	260
	
	2600
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР-23-04-008-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
НР=130% (НР = 394 руб.)
СП=75,65% (СП = 229 руб.)
	2
	200,25
	
	401
	303
	
	16,84
	33,68

	
	
	
	врезка
	151,39
	
	
	
	
	
	

	59
	ТЕР-22-01-021-06
МС 489/пр от 28.02.17
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 215 мм
НР=130% (НР = 116 руб.)
СП=75,65% (СП = 67 руб.)
	0,024
	9754,11
	6461,09
	234
	72
	155
	331,76
	7,96

	
	
	
	км трубопровода
	3015,7
	711,47
	
	
	17
	
	

	60
	ССЦ01-507-2845
МС 483/пр от 28.02.17
	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)
	2,4
	2256
	
	5414
	
	
	
	

	
	
	
	10м
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ТЕР-34-02-003-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
НР=100% (НР = 4 руб.)
СП=55,25% (СП = 2 руб.)
	0,004
	29361,36
	
	117
	4
	
	133
	0,53

	
	
	
	канало/километр трубопро
	1113,21
	
	
	
	
	
	

	62
	ССЦ01-507-3690
МС 483/пр от 28.02.17
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	4
	239
	
	956
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ТЕР-09-05-006-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Резка стального профилированного настила
НР=90% (НР = 23 руб.)
СП=72,25% (СП = 18 руб.)
	8
	3,58
	0,56
	29
	25
	4
	0,34
	2,72

	
	
	
	м реза
	3,02
	
	
	
	
	
	

	64
	ФЕР-22-05-005-01
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
НР=130% (НР = 216 руб.)
СП=75,65% (СП = 126 руб.)
	0,24
	1246,73
	72,67
	299
	166
	17
	71,67
	17,2

	
	
	
	100м трубы, уложенной в 
	689,47
	0,41
	
	
	
	
	

	65
	ССЦ01-507-3687
МС 483/пр от 28.02.17
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	24
	115,01
	
	2760
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ФЕР-22-05-004-13
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
НР=130% (НР = 52 руб.)
СП=75,65% (СП = 30 руб.)
	2
	182,27
	22,07
	365
	40
	44
	2,26
	4,52

	
	
	
	футляр
	19,75
	
	
	
	
	
	

	Итого: Прокладка труб канализации
	29262
	810
	576
	
	88,58

	
	53
	

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 18
	[ 55, 58-59, 64, 66]
	130 %
	ФОТ
	1085
	

	
	п. 28.1
	[ 61]
	100 %
	ФОТ
	4
	

	
	п. 9
	[ 63]
	90 %
	ФОТ
	23
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	1112
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 18
	[ 55, 58-59, 64, 66]
	75,65 %
	ФОТ
	631
	

	
	п. 28.1
	[ 61]
	55,25 %
	ФОТ
	2
	

	
	п. 9
	[ 63]
	72,25 %
	ФОТ
	18
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	651
	

	

	Восстановление асфальтобетонного покрытия существующего проезда тип 1

	67
	ТЕР-27-04-001-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
НР=142% (НР = 70 руб.)
СП=80,75% (СП = 40 руб.)
	0,165
	2408,49
	2266,17
	397
	21
	373
	15,72
	2,59

	
	
	
	100м3 материала основани
	124,82
	168,36
	
	
	28
	
	

	68
	ССЦ01-408-0122
МС 482/пр от 28.02.17
	Песок природный для строительных работ средний
	18,1513
	43,5
	
	790
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ТЕР-27-04-001-04
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
НР=142% (НР = 89 руб.)
СП=80,75% (СП = 51 руб.)
	0,1375
	3800,58
	3582,32
	523
	27
	493
	24,19
	3,33

	
	
	
	100м3 материала основани
	193,76
	264,3
	
	
	36
	
	

	70
	ССЦ01-408-0019
МС 482/пр от 28.02.17
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	20,2125
	147
	
	2971
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	71
	ТЕР-27-06-020-06
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР=142% (НР = 48 руб.)
СП=80,75% (СП = 27 руб.)
	0,055
	2775,91
	2346,27
	153
	20
	129
	38,3
	2,11

	
	
	
	1000м2 покрытия
	365
	248,79
	
	
	14
	
	

	72
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	5,0875
	427
	
	2172
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ТЕР-27-06-021-06
МС 489/пр от 28.02.17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06
НР=142%
СП=80,75%
	0,055
	6,79
	2,92
	1
	
	
	0,09
	

	
	
	
	1000м2 покрытия
	0,86
	
	
	
	
	
	

	74
	ССЦ01-410-0022
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	2,5519
	427
	
	1090
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ТЕР-27-06-020-01
МС 489/пр от 28.02.17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР=142% (НР = 48 руб.)
СП=80,75% (СП = 27 руб.)
	0,055
	2900,17
	2352,03
	160
	20
	130
	38,3
	2,11

	
	
	
	1000м2 покрытия
	365
	249,18
	
	
	14
	
	

	76
	ССЦ01-410-0010
МС 482/пр от 28.02.17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б
	5,313
	501
	
	2662
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Восстановление асфальтобетонного покрытия существующего проезда тип 1
	10919
	88
	1125
	
	10,14

	
	92
	

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 21
	[ 67, 69, 71, 75]
	142 %
	ФОТ
	255
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	255
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 21
	[ 67, 69, 71, 75]
	80,75 %
	ФОТ
	145
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	145
	

	

	Итого по смете:
	94460
	6982
	13608
	
	809,87

	
	2178
	

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 21
	[ 1, 67, 69, 71, 75]
	142 %
	ФОТ
	404
	

	
	п. 18
	[ 2, 12, 17-18, 34, 55, 58-59, 64, 66]
	130 %
	ФОТ
	3579
	

	
	п. Р16.1
	[ 3]
	74 %
	ФОТ
	64
	

	
	п. 1.1
	[ 8, 10, 13, 15-16]
	95 %
	ФОТ
	1442
	

	
	п. 1.2
	[ 11]
	80 %
	ФОТ
	3421
	

	
	п. 35
	[ 52]
	104 %
	ФОТ
	58
	

	
	п. 8
	[ 54]
	122 %
	ФОТ
	192
	

	
	п. 28.1
	[ 61]
	100 %
	ФОТ
	4
	

	
	п. 9
	[ 63]
	90 %
	ФОТ
	23
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	9187
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 21
	[ 1, 67, 69, 71, 75]
	80,75 %
	ФОТ
	230
	

	
	п. 18
	[ 2, 12, 17-18, 34, 55, 58-59, 64, 66]
	75,65 %
	ФОТ
	2083
	

	
	п. Р16.1
	[ 3]
	50 %
	ФОТ
	44
	

	
	п. 1.1
	[ 8, 10, 13, 15-16]
	42,5 %
	ФОТ
	644
	

	
	п. 1.2
	[ 11]
	38,25 %
	ФОТ
	1636
	

	
	п. 35
	[ 52]
	55,25 %
	ФОТ
	31
	

	
	п. 8
	[ 54]
	68 %
	ФОТ
	107
	

	
	п. 28.1
	[ 61]
	55,25 %
	ФОТ
	2
	

	
	п. 9
	[ 63]
	72,25 %
	ФОТ
	18
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	4795
	

	

	
	Прямые затраты
	
	94460
	

	
	Основная зарплата
	
	6982
	

	
	Материальные затраты
	
	71782
	

	
	Эксплуатация машин
	
	13608
	

	
	в т.ч. ЗП машинистов
	
	2178
	

	
	Транспортировка грузов  с ПРР по СПГ (смета)
	
	2088
	

	
	Накладные расходы (по смете)
	
	9187
	

	
	Сметная прибыль (по смете)
	
	4795
	

	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.
	
	108442
	

	
	Всего в ценах января 2000г.
	
	108442
	

	
	ОЗП с районным коэфф. (РК)
	1,15
	8029
	

	
	ЗПМ с районным коэфф. (РК)
	1,15
	2505
	

	
	НР с учётом РК=
	1,15
	10565
	

	
	СП с учётом РК=
	1,15
	5514
	

	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)
	1,05
	141
	

	
	Перевозка борт. авт 15Т с учетом РКбаз(СПГ)
	1,05
	33
	

	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКбаз (СПГ)
	1,05
	2019
	

	
	Транспорт грузов  с ПРР по СПГ с учетом РКбаз
	
	2193
	

	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г 
	
	112018
	

	
	--Переход в тек. цены  Апрель 2018 Индексы ГосЭкспертизы  (п. №01-06/381 от 11.05.2018)
	
	
	

	
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот
	15,93
	127902
	

	
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот
	15,93
	39905
	

	
	Эксплуатация машин в тек.ценах
	8,63
	120259
	

	
	Материалы в тек.ценах
	6,58
	472326
	

	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)
	10,47
	1403
	

	
	Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)
	10,52
	326
	

	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21
	10,05
	19326
	

	
	Итого транспорт грузов по СПГ  в тек.ценах  без НДС
	
	21055
	

	
	НДС от транспортировки грузов по СПГ
	18 %
	3790
	

	
	ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС
	
	24845
	

	
	НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94
	12,73
	134492
	

	
	СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9
	11,47
	63246
	

	
	ИТОГО
	
	943070
	

	
	ИТОГО с  коэфф. по итогам аукциона
	1,052948453
	993004,1
	

	
	Итого без НДС
	
	993004,1
	

	
	ВСЕГО
	
	993004,1
	

	

	Составил:
	
	
	
	Кускова О.Н.

	

	Проверил:
	
	
	
	


2

